

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนเมือง  
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเมือง - รร.พุทธเกษตร บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอขาม  
 สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา


พิกัด จุดเริ่มต้น lat 15.412720 ,long 102.136855  
 จุดสิ้นสุด lat 15.415458 ,long 102.137270

สถานที่ก่อสร้าง -  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนเมือง


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ 16 /2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	519,568.90	1.3642	708,795.89	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	519,568.90		708,795.89	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			708,795.89	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)					

  
 ..... กรรมการ  
 ( นายพงศธร นาคา )

  
 ..... กรรมการ  
 ( นางสาวธัญรดา การรักเรียน )

  
 ..... ประธานกรรมการ  
 ( นางกัลยา จงนอก )

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเมือง - รร.พุทธเกษตร บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

พิกัด จุดเริ่มต้น lat 15.412720 ,long 102.136855  
จุดสิ้นสุด lat 15.415458 ,long 102.137270

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนเมือง สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1

คำนวณราคาโดย นางกัลยา จงนอก เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 แบบเลขที่ 16 /2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต -ทรายรองพื้นทาง	บาท/ลบ.ม.	69.20	601.52	41,625.18	1.3642	820.59	56,784.83
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต -ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา -รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION)	บาท/ตร.ม. บาท/เมตร	1,384.00 132.00	332.26 137.09	459,847.84 18,095.88	1.3642 1.3642	453.27 187.01	627,325.68 24,685.38
TOTAL								708,795.89

ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

519,568.90	708,795.89
-	-
-	708,795.89

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3642
-

..... กรรมการ  
( นายพงศธร นาคา )

..... กรรมการ  
( นางสาวธัญรดา การรักเรียน )

..... ประธานกรรมการ  
( นางกัลยา จงนอก )